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PROJETO BÁSICO 

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE (IFSul) 

CÂMPUS SAPUCAIA DO SUL 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021 

(Processo Administrativo nº 23164.002156.2021-91) 
 
 

1. OBJETO 

Contratação de pessoa jurídica, em regime de empreitada por preço global, para a construção 
da Cobertura para Garagem, Câmpus Sapucaia do Sul, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste instrumento. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

Com o intuito de preservar o patrimônio público, o Instituto Federal Sul-rio-grandense realiza a 
construção da Cobertura para Garagem – Câmpus Sapucaia do Sul. 

O projeto propõe a edificação desta cobertura para que os veículos fiquem resguardados das 
intempéries, o que está deteriorando-os. 

A obra contempla projetos, serviços preliminares/técnicos, movimentação de terra, 
infraestutura/fundações simples, fundações especiais, superestrutura, cobertura, instalações elétricas, 
instalações hidráulicas e sanitárias, impermeabilizações, pintura, paisagismo/urbanização e 
gerenciamento de obras/fiscalização. 

 

 

3. VISTORIA 

A licitante poderá vistoriar as áreas onde será executado o objeto do presente Projeto Básico. 

A vistoria será realizada por profissional habilitado da licitante, devidamente identificado, em 
hora e dia marcado pela equipe técnica do IFSul/Câmpus Sapucaia, e tem por objetivo que a licitante possa 
inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes à execução do objeto. 

Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, as licitantes não poderão alegar o 
desconhecimento das condições e grau de dificuldade existente como justificativa para se eximirem 
das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em 
decorrência da execução do objeto desse processo licitatório. 

Quando optar por realizar a vistoria, deverá a proponente agendar previamente a visita pelo 
telefone (51) 99546 3342, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:30, de segunda à sexta-feira. Caberá 
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ao Departamento de Logística e a Coordenadoria de Manutenção Geral o agendamento mencionado 
e a emissão da declaração de vistoria técnica conforme modelo do anexo VI, do projeto básico. 

O prazo para a vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 
estendendo-se até o penúltimo dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

 

Quando não optar por realizar a vistoria, a proponente deverá emitir um documento de 
declaração de renuncia à vistoria técnica conforme modelo do anexo VII, do projeto básico. 

 
 

4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO 

A execução dos serviços será iniciada na data definida na Ordem de Serviço, a ser emitida, 
cujas etapas observarão o cronograma fixado no Projeto Básico. 

O presente instrumento terá vigência de 214 (duzentos e quatorze) dias, contados a partir da 
data da assinatura do contrato, admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante Termo Aditivo, 
persistindo as obrigações acessórias, especialmente as decorrentes de defeitos. 

Na execução do Contrato serão observados os seguintes prazos: 

a) Ordem de serviço – será entregue junto à assinatura do contrato determinando o 
início de execução do objeto em 20 (vinte) dias contados a partir da data de assinatura 
do mesmo. 

b) de execução do objeto contratual – 90 (noventa) dias, contados a partir da data 
definida para o inicio da execução do objeto constante na ordem de serviço. 

c) de emissão do Termo de Recebimento Provisório – 15 (quinze) dias, contados a 
partir da comunicação escrita da CONTRATADA informando que a obra foi concluída, 
após verificar o atendimento das condições contratuais. 

d) de emissão do Termo de Recebimento Definitivo – 90 (noventa) dias, contados a 
partir da emissão do Termo de Recebimento Provisório, após a realização de 
inspeção, comprovando a adequação do objeto aos termos contratuais e desde que 
não haja pendência a solucionar. 

Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar 
comunicação escrita informando o fato à Fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo de 
até 15 (quinze) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório. 

O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 
testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de 
profissionais técnicos competentes (Comissão de Fiscalização), acompanhados dos profissionais 
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e 
relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

Após a inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, ambas assinadas pela Fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas. 

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução u materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser 
apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 

O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado em até 60 
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(sessenta) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por comissão designada pela 
autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da 
Fiscalização quanto às pendências observadas e somente depois de solucionadas todas as 
reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento aos operários ou fornecedores de 
materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato. 

 

Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 
esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante nos 15 (quinze) dias 
anteriores à exaustão do prazo. 

O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada,em qualquer época, das 
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições 
legais em vigor (Lei n°10.406,de2002). 

Os serviços 
poderão ser rejeitados,no todo ou em parte,quando em desacordo com as especificações constantes 
neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo 
fiscal do contrato, à custa da contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

 
 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com 
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

5.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por comissão especialmente 
designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o 
nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis; 

5.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 
certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

5.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma 
físico- financeiro; 

5.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada 
conforme previsão na legislação; 

5.6 Fornecer por escrito as informações necessárias ao desenvolvimento dos serviços objeto 
do 

contrato; 

 
5.7 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços,após seu recebimento; 

5.8 Cientificar o gestor do contrato para a adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento 
das obrigações pela Contratada; 

5.9 Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o 
recebimento do serviço e notificações expedidas; 

5.10 Exigir da Contratada que providencie a reparação dos vícios verificados dentro do prazo 
de garantia do serviço, tendo em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 
e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 
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6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1 Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, 
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além 
de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade 
e quantidade mínimas especificadas neste instrumento e em sua proposta; 

 

6.2 Manter, no canteiro de obras, cópia dos projetos arquitetônicos e complementares 
relativos aos objetos, bem como das ARTs e/ou RRTs; 

6.3 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

6.4 Atender, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, qualquer solicitação do Contratante ou da 
Comissão de Fiscalização, referente a eventuais correções e/ou reparos nos serviços objeto deste 
Contrato; 

6.5 A implementação das correções e/ou reparos nos serviços objeto deste Contrato, 
notificados pelo Contratante ou pela Comissão de Fiscalização, dar-se-á no prazo de 05 (cinco) dias, 
a contar da notificação; 

6.6 O prazo para a conclusão das correções e/ou reparos acima referidos será estabelecido 
de comum acordo entre a Contratada e a Comissão de Fiscalização; 

6.7 Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 

6.8 Entregar na Coordenadoria de Administração e de Planejamento, do Instituto Federal Sul-
rio- grandense - Câmpus Avançado Jaguarão, lista contendo nome e RG de todos os funcionários 
envolvidos na execução do objeto, bem como informar qualquer alteração que venha a ocorrer; 

6.9 Comprovar qualificação técnica através da apresentação de Registro ou Inscrição da 
Contratada em qualquer uma das regiões do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 
ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU); 

6.10 Comprovar a quitação de débito junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia–
CREA ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo– CAU, da empresa e do(s) responsável (eis) 
técnico(s), nos termos do art. 63 da Lei n.º 5.194/66, através de: Certidão de Registro de Pessoa Física 
e Certidão de Registro de Pessoa Jurídica; 

6.11 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução dos objetos, de acordo 
com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a 
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigido no edital, ou dos pagamentos 
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

6.12 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

6.13 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de provê-
los com os Equipamentos de Proteção Individual -EPI; 

6.14 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão no órgão para a execução do serviço, mantendo esse cadastro atualizado; 

6.15 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade à Contratante; 

6.16 Efetuar o pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e 
trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos serviços, inclusive licença em repartições públicas, 
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registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário; 

6.17 Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, 
no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico; 

6.18 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 
Contratante; 

 

6.19 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas alertando-
os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato. A Contratada deverá relatar à Contratante 
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

6.20 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação 
dos 

serviços; 

6.21 Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na 
condição 

de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

6.22 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

6.23 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato; 

6.24 Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço 
para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os 
compromissos assumidos; 

6.25 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, 
as normas de segurança da Contratante; 

6.26 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante; 

6.27 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 
materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

6.28 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços; 

6.29 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante, garantindo-lhes o 
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do 
empreendimento; 

6.30 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 
terceiros; 

6.31 Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 
órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, 
elétricas e de comunicação; 

6.32 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato; 

6.33 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de 
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Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades, nos termos das normas 
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010); 

6.34 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los 
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto 
Básico, no prazo determinado; 

6.35 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas 
melhores condições de segurança, higiene e disciplina; 

 

6.36 Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações técnicas do objeto; 

6.37 Elaborar o Diário de Obra, através do preposto responsável, incluindo diariamente as 
informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro 
deocorrênciaseoutros fatos relacionados, bem como oscomunicadosà Fiscalização esituação dasatividades 
emrelação ao cronograma previsto; 

6.38 O Diário de Obra deverá conter Termo de Abertura assinado por ambas as partes, e 
páginas numeradas, sendo que cada página será composta de duas vias de mesma numeração, uma 
via destacável e uma fixa; 

6.39 Permitir e facilitar, em seu canteiro de obras, o trabalho de terceiros, autorizados pela 
Contratante; 

6.40 Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido 
no instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles 
realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, 
contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado 
pelo fiscal da Contratante. 

6.41 Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido 
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força 
maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens 
da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra. 

6.42 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 
fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de 
qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento 
previsto neste Projeto Básico e demais documentosanexos; 

6.43 Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no 
projeto(água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.); 

6.44 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 
Fornecedores 

– SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT 
deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato os seguintes documentos: 

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 

b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

c) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e 
municipal do domicílio ou sede do contratado; 

d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 
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e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

6.44.1 Serão de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equívocos 
no dimensionamento da proposta. 

6.45 A participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a adequação 
de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em 
qualquer das peças,orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares 
dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dezpor cento do valor total do futurocontrato, 
nostermosdoart. 13, IIdo Decreto n.7.983/2013. 

 

 

7. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

7.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços, dos materiais,técnicas e equipamentos empregados,de 
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais 
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, 
de 1993. 

7.2 O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o 
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

7.3 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos neste Projeto Básico. 

7.4 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços 
deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada 
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respectivas 
quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

7.5 Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de 
qualidade dos serviços, devendo intervir para requerer à Contratada a correção das faltas, falhas e 
irregularidades constatadas. 

7.6 O fiscal técnico deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as 
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 
1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de1993. 

7.7 O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação 
de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar 
em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de1993. 

7.8 A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas: 

7.8.1 Vistoriar a qualidade dos serviços realizados (material, técnica utilizada) e se 
as atividades estão sendo executadas fielmente ao Projeto Básico; 

7.8.2 Acompanhar o andamento das atividades, verificando se a execução acontece 
dentro do cronograma apresentado; 

7.8.3 Liberar as medições, com base nos serviços executados e aceitos pela 
fiscalização; 

7.8.4 Registrar constantemente as atividades desenvolvidas na obra, através de 
Relatórios de Vistoria e registros fotográficos; 

7.8.5 Verificar o preenchimento do Diário de Obras e registrar as ocorrências 
relacionadas com a execução da obra; 
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7.8.6 Assegurar que os profissionais ligados a Contratada estejam utilizando os 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI); 

7.8.7 Acrescentar informações relacionadas à obra no Sistema Integrado de 
Monitoramento, Execução e Controle (SIMEC) do Ministério da Educação; 

7.8.8 Deliberar quanto a ações necessárias para regularizar as faltas ou defeitos 
observados, passando para a autoridade superior as decisões que estão além da sua 
competência; 

7.8.9 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade,ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência 
desta,não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes 
e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de1993. 

 
 

8. DA SUBCONTRATAÇÃO 

8.1 É permitida a subcontratação parcial do objeto nos seguintes serviços: 

8.1.1 Funilaria e serralheria incluindo maquinário, materiais e mão-de-obra. 

8.2 A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se 
a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto. 

8.3 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 
Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das 
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento 
das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

8.4 A licitante vencedora deverá, de preferência, subcontratar Micro empresas e Empresas de 
Pequeno Porte, nos termos do art.7ºdoDecreto nº 8.538, de 2015, atendidas as disposições dos sub-itens 8.1 a 
8.3acima. 

8.4.1 Não se admite a exigência de subcontratação para o fornecimento de bens, 
exceto quando estiver vinculado à prestação de serviços acessórios. 

 
 

9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1 As sanções relacionadas à execução contratual são aquelas previstas no 
Edital.  

Integram este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes 
documentos: 

 Termo de justificativas técnicas relevantes 

 Anexo I – Especificações Técnicas; 

 Anexo II – Planilhas de Estimativa de Custos e Formação de Preços; 

 Anexo III – Planilha de Composição de BDI; 

 Anexo IV – Cronogramas Físico-financeiros; 

 Anexo V – Desenhos; 
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 Anexo VI - Documentos referentes à responsabilidade técnica (ART/RRT) referente à 
totalidade das peças técnicas produzidas, por profissional habilitado, neste Projeto 
Básico, consoante previsão do art. 10 do Decreto n. 7983/2013; 

 Anexo VII – ART Projeto Estrutural 

 Anexo VIII – Planilhas de Proposta/orçamento e cronograma para preenchimento das 
empresas. 

 
Sapucaia do Sul, setembro de 2021. 
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